

# INFORME DE EVALUACION

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL LA NORMAL EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ-CHOCÓ,  
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 020 DE MAYO 22 DE 2015, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y LA EMPRESA DE  
DESARROLLO URBANO (EDUA).**

## CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL		HIFER S.A.			COMCEMENTOS S.A.S.		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO	PORCENTAJE	CUMPLE	VR. UNITARIO	PORCENTAJE	CUMPLE
1	Madera	Gl	181.0	4,500.0	\$ 4,275.00	95%	SI	\$ 4,495.00	100%	SI
2	Creyolines	un.	909.9	663.2	\$ 630.00	95%	SI	\$ 660.00	100%	SI
3	Clavos	kg.	46.5	3,000.0	\$ 2,850.00	95%	SI	\$ 2,988.00	100%	SI
4	Hilo de construcción	cono	9.1	10,000.0	\$ 9,500.00	95%	SI	\$ 9,950.00	100%	SI
5	Lona verde	ROLLO	2.0	210,000.0	\$ 199,500.00	95%	SI	\$ 209,520.00	100%	SI
6	Estructura de soporte en madera rolliza	ML	163.8	1,319.2	\$ 1,253.00	95%	SI	\$ 1,315.00	100%	SI
7	Material granular para Relleno Seleccionado	m³	1,203.3	55,000.0	\$ 52,250.00	95%	SI	\$ 54,996.00	100%	SI
8	Arena gruesa	M3	541.5	55,000.0	\$ 52,250.00	95%	SI	\$ 54,974.00	100%	SI
9	Grava	M3	699.0	68,000.0	\$ 64,600.00	95%	SI	\$ 67,976.00	100%	SI
10	Cemento gris	KG	384,746.0	580.0	\$ 551.00	95%	SI	\$ 579.50	100%	SI
11	Agua	LT.	145,126.6	40.0	\$ 38.00	95%	SI	\$ 39.00	98%	SI
12	Formaleta en madera	m2	2,390.2	35,450.0	\$ 33,678.00	95%	SI	\$ 35,439.00	100%	SI
13	Acero de refuerzo de 60000 psi	Kg	92,461.777	3,700.0	\$ 3,515.00	95%	SI	\$ 3,698.50	100%	SI
14	Alambre de Amarre	Kg	8,805.9	3,800.0	\$ 3,610.00	95%	SI	\$ 3,797.00	100%	SI
15	ladrillo de cemento 0,12x0,20x0,40	UN.	15,368.9	1,550.0	\$ 1,473.00	95%	SI	\$ 1,548.00	100%	SI
16	ladrillo abuzardado de split .20x.20x.15	UN.	12,420.2	2,350.0	\$ 2,233.00	95%	SI	\$ 2,348.50	100%	SI
17	Vinilo tipico I	galon	94.15	57,500.0	\$ 54,625.00	95%	SI	\$ 57,470.00	100%	SI
18	Cal	kg	9,355.9	812.5	\$ 772.00	95%	SI	\$ 811.00	100%	SI
19	Pintura Korasa	galon	139.7	65,000.0	\$ 61,750.00	95%	SI	\$ 64,991.00	100%	SI
20	Enchape para Piso de 0.20x025	M2	20.0	28,000.0	\$ 26,600.00	95%	SI	\$ 27,890.00	100%	SI
21	Estucord	KG	100.0	800.0	\$ 760.00	95%	SI	\$ 786.00	98%	SI
22	Carnaza	KG	345.0	4,500.0	\$ 4,275.00	95%	SI	\$ 4,479.00	100%	SI
23	Estopa	KG	345.0	2,400.0	\$ 2,280.00	95%	SI	\$ 2,378.00	99%	SI
24	Suministro e Instalacion de ceramica esfumado 20.5x20.5	M2	325.0	28,000.0	\$ 26,600.00	95%	SI	\$ 27,970.00	100%	SI
25	pegacord	KG	3,761.6	2,350.0	\$ 2,233.00	95%	SI	\$ 2,348.00	100%	SI
26	Tableta en granito de 30x30	m2	409.6	49,250.0	\$ 46,788.00	95%	SI	\$ 49,227.00	100%	SI
27	anilina	kg	161.9	3,750.0	\$ 3,563.00	95%	SI	\$ 3,709.00	99%	SI
28	Tableta en granito de 30x30 para guardaescoba	ml	1,019.8	3,647.5	\$ 3,465.00	95%	SI	\$ 3,642.00	100%	SI
29	tuberia de 1/2" pvc	ml	19.2	3,100.0	\$ 2,945.00	95%	SI	\$ 3,086.00	100%	SI
30	codo de 1/2" pvc	Und.	32.0	600.0	\$ 570.00	95%	SI	\$ 585.00	98%	SI
31	uniones de 1/2" pvc	Und.	32.0	600.0	\$ 570.00	95%	SI	\$ 585.00	98%	SI
32	tee de 1/2" pvc	Und.	32.0	875.0	\$ 831.00	95%	SI	\$ 869.00	99%	SI
33	adaptador macho	Und.	32.0	600.0	\$ 570.00	95%	SI	\$ 585.00	98%	SI
34	pega pvc	1/8 lt	196.9	15,000.0	\$ 14,250.00	95%	SI	\$ 14,953.00	100%	SI
35	limpiador pvc	1/16 lt	224.2	9,375.0	\$ 8,906.00	95%	SI	\$ 9,346.00	100%	SI
36	tuberia de 3/4" pvc	ml	18.6	4,100.0	\$ 3,895.00	95%	SI	\$ 4,055.00	99%	SI
37	codo de 3/4" pvc	Und.	31.0	750.0	\$ 713.00	95%	SI	\$ 745.00	99%	SI
38	uniones de 3/4" pvc	Und.	31.0	750.0	\$ 713.00	95%	SI	\$ 745.00	99%	SI
39	tee de 3/4" pvc	Und.	31.0	1,125.0	\$ 1,069.00	95%	SI	\$ 1,115.00	99%	SI

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL		HIFER S.A.			COMCEMENTOS S.A.S.		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO	PORCENTAJE	CUMPLE	VR. UNITARIO	PORCENTAJE	CUMPLE
40	adaptador macho	Und.	31.0	750.0	\$ 713.00	95%	SI	\$ 745.00	99%	SI
41	tuberia de 1/2" pvc para red hidraulica	ml	16.3	2,200.0	\$ 2,090.00	95%	SI	\$ 2,158.00	98%	SI
42	accesorios de 1/2"	und	78.0	850.0	\$ 808.00	95%	SI	\$ 845.00	99%	SI
43	accesorios de 3/4"	und	19.0	1,450.0	\$ 1,378.00	95%	SI	\$ 1,435.00	99%	SI
44	accesorios de 1"	und	39.0	1,680.0	\$ 1,596.00	95%	SI	\$ 1,673.00	100%	SI
45	accesorios de 1 1/2"	und	25.0	4,580.0	\$ 4,351.00	95%	SI	\$ 4,525.00	99%	SI
46	accesorios de 2"	und	12.0	5,900.0	\$ 5,605.00	95%	SI	\$ 5,867.00	99%	SI
47	accesorios de 3"	und	95.0	6,000.0	\$ 5,700.00	95%	SI	\$ 5,905.00	98%	SI
48	Tuberia a presión PVC de 3/4" para red hidraulica	ml	37.4	2,700.0	\$ 2,565.00	95%	SI	\$ 2,683.00	99%	SI
49	Tuberia a presion PVC de 1" para red hidraulica	ml	81.5	3,750.0	\$ 3,563.00	95%	SI	\$ 3,745.00	100%	SI
50	Tuberia a presion PVC de 1 1/2" para red hidraulica	ml	51.5	8,900.0	\$ 8,455.00	95%	SI	\$ 8,856.00	100%	SI
51	Tuberia a presion PVC de 2" para red hidraulica	ml	23.9	13,900.0	\$ 13,205.00	95%	SI	\$ 13,804.00	99%	SI
52	Tuberia a presion PVC de 3" para red hidraulica	ml	199.5	17,813.5	\$ 16,923.00	95%	SI	\$ 17,801.00	100%	SI
53	Lave de paso en bronce de 3/4"	UN.	29.0	24,375.0	\$ 23,156.00	95%	SI	\$ 24,310.00	100%	SI
54	Cinta teflón	UN.	13.1	7,500.0	\$ 7,125.00	95%	SI	\$ 7,472.00	100%	SI
55	Llave de paso de 1"	UN.	7.0	26,250.0	\$ 24,938.00	95%	SI	\$ 26,108.00	99%	SI
56	Cinta teflon	UN.	2.8	7,500.0	\$ 7,125.00	95%	SI	\$ 7,457.00	99%	SI
57	Hidroneumatico moledo E AJ 100-126V	UN.	2.0	7,134,000.0	\$ 6,777,300.00	95%	SI	\$ 7,129,800.00	100%	SI
58	Manometro radial 0-250 psi	UN.	2.0	22,000.0	\$ 20,900.00	95%	SI	\$ 21,860.00	99%	SI
59	Furna 40 - 60	UN.	2.0	35,000.0	\$ 33,250.00	95%	SI	\$ 34,620.00	99%	SI
60	Flotador elec fino	UN.	2.0	50,000.0	\$ 47,500.00	95%	SI	\$ 48,570.00	97%	SI
61	Acople bomba Hiidrofot	UN.	2.0	55,000.0	\$ 52,250.00	95%	SI	\$ 54,109.00	98%	SI
62	Granada pvc de 4"	UN.	2.0	87,000.0	\$ 82,650.00	95%	SI	\$ 85,215.00	98%	SI
63	Cheque vertical de 4" yorc	UN.	4.0	129,000.0	\$ 122,550.00	95%	SI	\$ 128,364.00	100%	SI
64	Tee de presion de 4"	UN.	4.0	3,000.0	\$ 2,850.00	95%	SI	\$ 2,905.00	97%	SI
65	Adaptador macho de 4"	UN.	8.0	7,800.0	\$ 7,410.00	95%	SI	\$ 7,710.00	99%	SI
66	Flotador para tanque de 4"	UN.	4.0	55,000.0	\$ 52,250.00	95%	SI	\$ 54,297.00	99%	SI
67	Tanque horizontal 24 rojo	UN.	2.0	450,000.0	\$ 427,500.00	95%	SI	\$ 448,255.00	100%	SI
68	Universal prs 1 1/2"	UN.	4.0	28,000.0	\$ 26,600.00	95%	SI	\$ 27,220.00	97%	SI
69	Adaptador macho de 1 1/2"	UN.	6.0	3,000.0	\$ 2,850.00	95%	SI	\$ 2,948.00	98%	SI
70	Adaptador hembra 1 1/2"	UN.	2.0	3,000.0	\$ 2,850.00	95%	SI	\$ 2,948.00	98%	SI
71	Cinta teflon grande	UN.	2.0	2,800.0	\$ 2,660.00	95%	SI	\$ 2,764.00	99%	SI
72	Conexión 5 vías	UN.	2.0	2,800.0	\$ 2,660.00	95%	SI	\$ 2,764.00	99%	SI
73	Codo presion de 4"	UN.	12.0	9,000.0	\$ 8,550.00	95%	SI	\$ 8,670.00	96%	SI
74	Semicodo presion de 1 1/2"	UN.	8.0	3,000.0	\$ 2,850.00	95%	SI	\$ 2,764.00	92%	SI
75	Curva conduit de 1 1/2"	UN.	4.0	600.0	\$ 570.00	95%	SI	\$ 585.00	98%	SI
76	Machoiind codelca	UN.	2.0	2,300.0	\$ 2,185.00	95%	SI	\$ 2,205.00	96%	SI
77	Rejilla de Piso en Bronce de 3"	UN.	20.0	8,000.0	\$ 7,600.00	95%	SI	\$ 7,865.00	98%	SI

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL		HIFER S.A.			COMCEMENTOS S.A.S.		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO	PORCENTAJE	CUMPLE	VR. UNITARIO	PORCENTAJE	CUMPLE
78	Cemento blanco para resane	Kg	20.0	600.0	\$ 570.00	95%	SI	\$ 585.00	98%	SI
79	Tuberia a presión PVC de 1 1/2" para	ml	168.0	13,900.0	\$ 13,205.00	95%	SI	\$ 13,885.00	100%	SI
80	tubería sanitaria de 2" pvc	ml	23.0	7,292.0	\$ 6,927.00	95%	SI	\$ 7,250.00	99%	SI
81	codo de 2" pvc	Und.	63.0	1,875.0	\$ 1,781.00	95%	SI	\$ 1,843.00	98%	SI
82	uniones de 2" pvc	Und.	60.0	1,250.0	\$ 1,188.00	95%	SI	\$ 1,247.00	100%	SI
83	tee de 2" pvc	Und.	216.0	1,875.0	\$ 1,781.00	95%	SI	\$ 1,843.00	98%	SI
84	tubería sanitaria de 4" pvc	ml	8.5	14,167.0	\$ 13,459.00	95%	SI	\$ 14,120.00	100%	SI
85	codo de 4" pvc	Und.	29.0	6,875.0	\$ 6,531.00	95%	SI	\$ 6,843.00	100%	SI
86	uniones de 4" pvc	Und.	35.0	3,750.0	\$ 3,563.00	95%	SI	\$ 3,742.00	100%	SI
87	tee de 4" pvc	Und.	132.0	8,125.0	\$ 7,719.00	95%	SI	\$ 8,102.00	100%	SI
88	Tuberia Sanitaria PVC de 2"	ml	178.27	7,292.0	\$ 6,927.00	95%	SI	\$ 7,240.00	99%	SI
89	Tuberia Sanitaria PVC de 4"	ml	120.2	14,167.0	\$ 13,459.00	95%	SI	\$ 14,138.00	100%	SI
90	Tuberia Sanitaria PVC de 6"	ml	74.0	30,208.0	\$ 28,698.00	95%	SI	\$ 30,106.00	100%	SI
91	uniones de 6" pvc	Und.	11.3	17,400.0	\$ 16,530.00	95%	SI	\$ 17,362.00	100%	SI
92	Tuberia Sanitaria PVC de 8"	ml	210.0	34,054.0	\$ 32,351.00	95%	SI	\$ 33,990.00	100%	SI
93	accesorios de 8" pvc	Und.	50.0	60,776.0	\$ 57,737.00	95%	SI	\$ 60,704.00	100%	SI
94	suministro e instalacion Cajas de inspeccion de ,80 x ,80 mts en concreto	UN	21.0	499,483.8	\$ 474,510.00	95%	SI	\$ 498,943.00	100%	SI
95	Suministro e instalación de sanitario con grifería	UN	23.0	579,662.0	\$ 550,679.00	95%	SI	\$ 578,930.00	100%	SI
96	Suministro e instalación de orinales con grifería	UN	14.0	444,939.0	\$ 422,692.00	95%	SI	\$ 444,105.00	100%	SI
97	Suministro e instalación de Lavamanos	UN	25.0	384,939.0	\$ 365,692.00	95%	SI	\$ 384,690.00	100%	SI
98	Recebo para suelos para base estructura suelo	M3	425.3	66,000.0	\$ 62,700.00	95%	SI	\$ 64,940.00	98%	SI
99	Tableta en concreto anden	M2	656.0	92,000.0	\$ 87,400.00	95%	SI	\$ 91,996.00	100%	SI
100	Suministro e Instalación de Extintor	UN	18.0	450,000.0	\$ 427,500.00	95%	SI	\$ 449,601.00	100%	SI
101	Suministro e instalacion de Silleteria VIP	UN	23.0	250,000.0	\$ 237,500.00	95%	SI	\$ 249,740.00	100%	SI
102	Suministro e instalacion Casilleros jugadores	UN	54.0	251,375.0	\$ 238,806.00	95%	SI	\$ 251,314.00	100%	SI
103	Suministro e Instalación Bancas corrida para jugadores 2 mts	UN	15.0	176,250.0	\$ 167,437.00	95%	SI	\$ 176,106.00	100%	SI
104	Suministro e instalacion Camillas Metalicas para masaies	UN	8.0	834,999.9	\$ 793,250.00	95%	SI	\$ 834,209.00	100%	SI
105	Suministro e Instalacion Tablero acrilico	UN	2.0	233,750.0	\$ 222,062.00	95%	SI	\$ 230,498.00	99%	SI
106	Suministro e Instalacion Bancas con cubierta para futbol	UN	4.0	1,731,249.9	\$ 1,644,687.00	95%	SI	\$ 1,728,431.00	100%	SI
107	Suministros e Instalacion Espejos Baterias Sanitarias y camerinos	M2	78.3	85,600.0	\$ 81,320.00	95%	SI	\$ 85,540.00	100%	SI

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL		HIFER S.A.			COMCEMENTOS S.A.S.		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO	PORCENTAJE	CUMPLE	VR. UNITARIO	PORCENTAJE	CUMPLE
108	Suministro e Instalacion Papeleras	UN	40.0	70,000.0	\$ 66,500.00	95%	SI	\$ 69,680.00	100%	SI
109	Suministro e Instalacion Jaboneras	UN	24.0	50,000.0	\$ 47,500.00	95%	SI	\$ 49,889.00	100%	SI
110	Suministro e Instalacion Caneca Papelera de pedal	UN	49.0	29,825.6	\$ 28,334.00	95%	SI	\$ 29,608.00	99%	SI

Original Firmado  
**JAIRO ERNERTO VARGAS**  
**ABOGADO CONTRATISTA**

Original Firmado  
**ALEXANDRA MARIN CIFUENTES**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Original Firmado  
**HERNAN MERA**  
**CONTRATISTA TECNICO**