

Armenia, Septiembre 19 de 2013

CORRECCION RESPUESTA DOS OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN ABIERTA 001 DE 2013

La Empresa de Desarrollo Urbano, mediante el presente documento se permite corregir dos (2) respuestas a observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones invitación abierta No. 001 de 2013, cuyo objeto es: **RETOPPING DE PISTA DE ATLETISMO – ESTADIO DE ATLETISMO MUNICIPIO DE ARMENIA**, así:

OBSERVACIONES AGORASPORT

Observación:

1.3.4. FORMA DE PAGO.

Solicitamos a la entidad cambiar la forma de pago así:

- a. Es necesario un anticipo o pago anticipado, toda vez que se requiere contratar el material en el exterior, lo que exige pago contra entrega. Sugerimos un 50% a la firma y legalización del contrato
- b. Un 40% mediante actas parciales durante el desarrollo de la obra, en avances del 10% de la misma.
- c. Un 10% a la entrega. No debe ser a la liquidación porque este es un acto que no está a cargo del contratista.

Respuesta:

La entidad se ratifica en lo expresado por los pliegos de condiciones en cuanto a la forma de pago.

OBSERVACIONES CIVICON

Observación:

En vista de la urgencia de la obra, consideramos que la forma de pago propuesta por ustedes debe mejorarse. Teniendo en cuenta que la materia prima es importada y debe pre-pagarse al proveedor, el IVA y el arancel también hay que pagarlos ante la DIAN para poder llevarlos al sitio de obra. Les solicitamos que se entregue un 50% como anticipo, respaldado por las respectivas pólizas, un 20% contra documentos de



embarque, 10% cuando el material este en el sitio de la obra sin instalar, un 10% como contra-entrega y un 10% al liquidarse el contrato.

Respuesta:

La entidad se ratifica en cuanto a la forma de pago.

Nota: Se reitera que las demás respuestas a las observaciones son las que ya se encuentran en la página

Atentamente,

SEBASTAN CONGOTE POSADA
Gerente General

Original firmado